

关于技师学院网建设项目采用单一来源的原因说明

一、 项目建设内容

本次项目主要建设内容为：

1. 技师学院网站页面设计：根据用户要求进行网站页面设计（提供 2 个不同风格页面设计稿），并根据要求进行修改，直至用户确认为止。
2. 模板制作：根据最终确认的页面设计效果，制作网站 html 模板。
3. 响应式设计：按学校最终确认的页面设计效果，制作响应式网站页面模板，包括主页、列表、文章页等多个页面，在 PC、手机或 PAD 等不同终端访问时，支持自适应页面。
4. 网站初始化：基于成熟网站群平台进行网站配置，包括：
 - （1） 模板上传；
 - （2） 栏目初始化；
 - （3） 模板绑定初始化；
 - （4） 根据用户要求进行网站页面、样式等细节调整。
5. 根据校方要求设计并制作师资展示、报名相关二级页面或三级页面。

二、 调研分析

从网站统一规划、统一建设、统一管理的层面考虑，我校 2020 年采购了南京苏迪科技有限公司的网站群管理系统，对校内主页及二级部门网站进行统一部署和管理。至今，基于网站安全和统一管理的要求，我校门户网站和各二级单位网站的建设与管理均依托苏迪网站群管理系统实施。

根据国家和上海市网信部门相关指导意见，从网站建设安全角度考虑，要求各高校网站建设必须依托网站群管理平台实施。

苏迪科技有限公司自 2001 成立即从事网站及站群业务研发与工程实施，目前有员工 300 多人，全国 700+高校客户，上海市内 90%以上高校均采用该公司网站群产品对校园网站进行建设、管理，该网站群平台符合国家三级等保要求。

在我校 30 年校庆之际，基于统一技术架构、统一管理运维、统一安全保障等因素，将基于现有网站群平台进行技师学院网建设。现从如下角度陈述单一来源采购理由，敬请审阅。

1. 投资与资产保护

现有站群平台及站点为该厂家承建，采用同一厂家产品建设技师学院网，是对原有资产和数据实现最好的保护。依托现有网站群厂商进行技师学院网建设，可以实现统一规划、统一标准、统一管理，方便技师学院网与各院系网站之间、和应用系统之间的信息实现共享集成，提高资源利用效率；其网站群平台符合三级等保要求，安全性更高

2. 投资成本节约

如果采用新购第三方系统，投资上会存在两部分：产品价格+网站价格，平台之间信息的共享集成以及账号数据初始化、认证系统集成等，相当于再建一套网站群，单不考虑合同额高于苏迪科技很多，我校需要配合和协调与学习成本就很大，而我们人手有限，因此成熟、高效、我校少付出工作量是我们要重点考量的因素。还有一点就是无形的学习成本的增加需要考虑。由现有的网站群管理平台进行统一的管理，部门老师或运维人员无需多头管理。

3. 合作与信任基础牢固

苏迪科技对我校的部门业务、工作人员以及我校的文化特色十分了解，尤其是设计资源，在技师学院网建设实施时可以给我们更好的业务指导，将其它院校优秀的经验嫁接过来，高效率高质量的打造符合我校文化底蕴和历史故事的校庆专题网，而非简单地独立站点的交付。合作与信任是成功的先决因素，无须磨合，向着我校需求目标更好的前进，同时，屡次服务我校的项目经理和实施人员都经验丰富，缩短实施周期。

交由原厂南京苏迪科技有限公司进行技师学院网建设，相对于其他厂家，无需进行系统集成或数据对接，成本更低，项目进度更好把控；苏迪公司总部在上海有办事处，售后服务响应能够更及时响应，且该公司与我校除了站群平台还有多次单体网站合作，苏迪员工非常熟悉我校具体业务，了解我校总体的风格与布局，对本项目具有较大的帮助。

综上，基于网站群平台建设技师学院网从数据统一、管理延续、资源节约、更高能级等多方位因素考虑，以及网站建设安全性和网信部门关于高校网站建设原则指导意见为依据，同时基于建设成本考虑，本项目由南京苏迪科技有限公司

承接，符合单一来源采购所适用的“只能从唯一供应商处采购”的情形。